

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การตกลงจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3
ตามโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2559

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจะดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ดังนี้

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 3 ห้อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด ก่อสร้างห้องอาบน้ำ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ถมดินปรับระดับด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไล กำหนด งบประมาณ 98,500.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 98,500.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ตกลงจ้าง หจก.โชคทวีทรัพย์เพิ่มพูน ให้เป็นผู้รับจ้างในโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 98,000.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ